



92/2017

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**občanský zákoník**“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obec Hovorčovice
Sídlo: Revoluční 33, Hovorčovice, 250 64 pošta Měšice
Zastoupen: Jiřím Novákem, starostou obce
IČ: 00240214 DIČ: CZ0240214

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 5621201/0100

Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Bazika, tel.: 283 933 123, e-mail: vyborprovystavbu@hovorcovice.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever
IČ: 261 77 005 DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 7408201/0100

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Kontaktní osoba: Pavel Lněnička, tel.: 724 851 511, e-mail: pavel.lnenicka@colas.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 7.11.2017 (dále jen „nabídka“) podaná v rámci poptávkového řízení „Oprava místní komunikace Třeboradická, Ve Vilkách“ (dále jen „Poptávkové řízení“), zadávaného mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 2.2. Výchozí údaje:
Název: Předmětem plnění jsou stavební práce spočívající v opravě povrchu a příslušenství místní komunikace Třeboradická, Ve Vilkách v obci Hovorčovice (dále jen „Předmět realizace“)

Místo plnění: Obec Hovorčovice, katastrální území Hovorčovice (646385), pozemky p. č. 136/1, 137/1, 151.

Investor: Obec Hovorčovice, Revoluční 33, Hovorčovice, 250 64 pošta Měšice
- 2.3. Dílo bude zpracováno v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro provádění stavby vyhotovenou **ing. Jiřím Sobolem, IČ: 87396521, Hradešín 29, 282 01 Český Brod**, která je součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a zhotovitel se s ní tímto způsobem plně seznámil (dále jen „**Realizační projekt**“) a v souladu s platným stavebním povolením. Zhotovitel se zavazuje, že dílo odpovídá veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zpracováno v souladu s nabídkou zhotovitele.
- 2.4. Součástí Předmětu realizace je dále:



- geodetické zaměření stavby pro potřeby objednatele - zaměření skutečného provedení stavby s tabulkou výměr,
- zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. (dále jen „stavební zákon“) v počtu třech paré v papírové podobě a v digitální podobě na CD/DVD. */dokumentace skutečného provedení stavby musí respektovat náležitosti či závazky plynoucí z pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy (zejména stavebního povolení, rozhodnutí v rámci územního řízení), závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury/.*
- veškerá dokumentace pro řádné budoucí zkolaudování stavby dle stavebního zákona (zejména zkoušky, atesty a prohlášení o shodě použitých materiálů, uložení odpadů atd.)
- dopravně inženýrské opatření (DIO) k zajištění přístupu a příjezdu k nemovitostem a průjezdnosti obcí, vč. projednání DIO s příslušnými dotčenými orgány.

- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelem předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s Realizační dokumentací a se stavenišťem. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním slepých rozpočtů na předmět díla.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit pro objednatele dílo dle schváleného Realizačního projektu, výkazu výměr, pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy (zejm. stavebního povolení), zápisu z předání staveniště a případných dodatků k této smlouvě. V případě, že zhotovitel pověřil provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
- 3.2. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 3.3. Po zhotovení Předmětu realizace předá zhotovitel objednateli neprodleně skutečné zaměření stavby, a to i v digitální formě na technickém nosiči CD nebo DVD. Současně zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení a průběhu stavby.
- 3.4. Veškeré činnosti uvedené v čl. 2 a 3 Smlouvy, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným zhotovitel zavazuje, jsou v této smlouvě označovány souhrnně jako „dílo“ nebo „stavba“.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a Realizačním projektem, a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa plnění a staveniště.

4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

- 4.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s Realizačním projektem a podmínkami obsaženými v pravomocných rozhodnutích orgánů státní správy (zejm. stavebním povolením). Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy, které vyplývají z Realizačního projektu.
- 4.2. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při realizaci díla musí odpovídat požadavkům čl. 4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít po stanovenou dobu vlastností srovnatelné s účelově podobným předmětem, popř. vlastností lepší. Zhotovitel je povinen při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla prokázat vlastnosti stavebních konstrukcí, stavebních hmot a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazných zkouškách. Podmínkou dokončení stavby je prokázání realizace díla projektem. Obsahuje-li Realizační projekt obchodní název, je tento výrobek možné nahradit jiným, technicky odpovídajícím výrobkem.
- 4.3. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Podrobnosti jsou stanoveny v čl. 16 smlouvy. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem projektanta a technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku, avšak pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami (ČSN) jsou dle této smlouvy všechny technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., a to jak jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla.



- 4.4. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel zahájí zhotovení díla (plnění) na výzvu objednatele a po předání staveniště způsobem uvedeným v odst. 11.3. Výzva objednatele bude provedena poté, co stavební povolení na dílo nabude právní moci. Pokud v době nabití právní moci stavebního povolení neumožní klimatické podmínky realizaci díla dle této smlouvy stanovených technologických postupů, pak bude přiměřeně prodloužena doba zahájení realizace díla dohodou smluvních stran.

Zhotovitel je povinen řádně provést dílo nebo jeho části (včetně protokolárního předání a převzetí) v souladu s harmonogramem provádění stavebních prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy, maximální doba realizace díla je 120 dnů od předání staveniště. Doba dokončení díla se prodlužuje o dobu trvání překážek z důvodu okolností vyšší moci podle odst. 5.7 až 5.10 této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

- 5.2. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné zahájit v předpokládaném termínu zahájení realizace stavebních prací dle harmonogramu provádění stavebních prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy, zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení nebo z důvodů okolností vyšší moci dle odst. 5.7 až 5.9 této smlouvy, a zhotovitelem předpokládaný termín zahájení se tak zpozdí o více než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu lhůty dokončení tak, že jím navržený termín dokončení bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit plnění.
- 5.3. V případě, že zhotovitel nezačne zhotovení díla dle odst. 5.1 věta první smlouvy ani do 14 dnů po předání staveniště, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.
- 5.4. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.
- 5.5. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla dle článku 14 smlouvy.
- 5.6. Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je způsobeno překážkou ve smyslu § 2913 odst. 2 věta první občanského zákoníku. Odpovědnost však nevylučuje překážka dle § 2913 odst. 2 věta druhá občanského zákoníku. Za okolností vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky, důvody vyplývající z právních předpisů (např., nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů) apod. Za okolností vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky dodávek materiálu apod.
- 5.7. Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.
- 5.8. Pokud trvání zásahu či okolností vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu jeden měsíc, plnění této smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť přerušováno, v souhrnu jeden měsíc, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.
- 5.9. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než jeden měsíc, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy. V případě zrušení veřejné zakázky na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu má objednatel právo odstoupit od smlouvy kdykoli bez udání důvodů.



6. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

- 6.1. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla po celou dobu provádění díla.
- 6.2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního převzetí díla objednatel nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy a to jménem svým, jménem objednatele a všech subdodavatelů, a to do data převzetí řádně provedeného díla objednatel.
- 6.3. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatel za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.
- 6.4. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.

7. Cena díla a fakturace

- 7.1. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH činí =2 844 369,89 Kč

Zákonné DPH činí =597 317,68 Kč

Celková cena včetně DPH činí =3 441 687,57 Kč

Celková cena za zhotovení díla je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohy.

- 7.2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
- 7.3. Faktury budou v souladu s odst. 7.2 této smlouvy a v souladu s finančním harmonogramem, který je přílohou č. 1 této smlouvy, zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených prací. Soupis provedených prací obsahuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci Předmětu realizace za příslušné časové období, a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli vždy k 10. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění dle věty první. Objednatel tento soupis odsouhlasí nebo vrátí k přepracování do 5 pracovních dnů; do 2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad.
- 7.4. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 7.5. Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů (§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) a dále tyto údaje:
 - předmět fakturace, soupis provedených prací (přílohou faktury).
 - evidenční údaje akce,
 - vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefonního čísla
- 7.6. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
- 7.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu pohledávek zhotovitele či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody způsobené objednateli, (3) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (4) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli, nebo (5) uplatnění smluvních pokut. V případě, že taková pohledávka



neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

- 7.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

8. Změny díla, dodatečné práce, vady projektu

- 8.1. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr zahrnují všechny práce zhotovovací i pomocné, v rozsahu předmětu smlouvy dle čl. 2, čl. 3 této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a to včetně prací nutných pro řádné dokončení, předání a provozování díla.
- 8.2. Za méněpráce se považují práce, dodávky, služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně, avšak strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly.
- 8.3. Vícepráce / dodatečné práce jsou práce, které nejsou předmětem výkazu výměr a které vznikly během realizace předmětu díla a jejich vznik nemohl zhotovitel při nacenění výkazu předpokládat, ale jsou nutné k řádnému dokončení díla nebo práce, které si objednatel dodatečně vyžádal. O jakékoliv vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady Realizačního projektu, je povinen na ně objednatele písemně upozornit.
- 8.4. Není-li objednatel schopen odstranit vady projektu do 15 dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazku, vyplývajících z této smlouvy dle čl. 5 a zhotovitel není v prodlení. Doba plnění zhotovitele a termín dokončení díla bude prodloužena o dobu, po kterou budou odstraňovány vady Realizačního projektu.

9. Vady díla a záruky

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržitelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí, atd. Zhotovitel se zavazuje dále k tomu, že dílo bude provedeno dle této smlouvy, zejména projektové dokumentace a bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské normy, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.
- 9.2. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se, že po smlouvenou záruční dobu bude dílo způsobilé pro účely specifikované ve stavebním povolení a kolaudačním souhlasu a že si zachová smlouvené vlastnosti a jakost v souladu s Realizačním projektem, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v Realizačním projektu včetně jejich změn a doplňků, v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále bude záruka zhotovitele za jakost specifikovaná v tomto odstavci označována rovněž jen jako „záruka za jakost“).
- 9.3. Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho částí, oproti podmínkám stanovených projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými normami a obecně závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytly v záruční době. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě. Za vady díla, které se projevíly po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
- 9.4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce **60 měsíců** (dále jako „Záruční doba“). Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků, a po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu na celou stavbu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.
- 9.5. Oznámení vady bude objednatelem uplatněno faxem, emailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje. Telefonní (faxové) číslo a email pro uplatnění vady jsou:

tel/fax: 286 003 511 / 286 003 500

email: colas@colas.cz ,

adresa pro doručení oznámení o vadě: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9



- 9.6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání díla do 2 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 9.7. V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hod. od okamžiku uplatnění takovéto vady dle odst. 9.5 tohoto článku.
- 9.8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele díla. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen nahradit vzniklou škodu v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.
- 9.9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce 60 měsíců (viz. bod 9.4). Běh této záruční lhůty neskončí před uplynutím Záruční doby na celé dílo.
- 9.10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 15 této smlouvy.
- 9.11. Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělků, dohodly se strany této smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem:
- a) v zápise o převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělků v době předání a převzetí, dále že za tyto vady a nedodělků odpovídá zhotovitel, a že je odstraní na vlastní náklad a v jaké lhůtě, a to vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do 30 dnů, pokud tato lhůta odpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad;
 - b) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na předaném díle na objednatele.
- 9.12. Zhotovitel se zavazuje při výstavbě dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených k výstavbě dle Realizačního projektu. O vadu díla se také jedná v případě, že při kontrolním zaměření díla (stavby) pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
- 9.13. Zhotovitel při podpisu této smlouvy předložil objednateli **bankovní záruku za řádné provedení díla** (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek, termínů plnění a sankčních ustanovení) ve výši =142.000,-Kč, platnou 14 dnů po dokončení díla dle odst. 5.1 této smlouvy. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmou či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. V případě změny termínu dokončení díla dodatkem ke smlouvě je Zhotovitel povinen do 14 dnů ode dne uzavření takového dodatku smlouvy předložit a předat novou bankovní záruku za řádné provedení díla s dobou platnosti dle tohoto odstavce.
- 9.14. Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla dle této předloží zhotovitel objednateli **bankovní záruku za kvalitu díla** ve výši =142.000,-Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruku za kvalitu díla platnou v plné výši po celou dobu běhu Záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí Záruční doby na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo újmou způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.



10. Stavební deník

- 10.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a dále v elektronické podobě. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
- 10.2. Při předání staveniště identifikuje zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Tento stavbyvedoucí musí splňovat požadavky, které byly na tuto osobu požadovány v zadávací dokumentaci.
- 10.3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.

11. Staveniště

- 11.1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené Realizačním projektem a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 11.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla dle čl. 5 v termínu do 14 dnů po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Pokud do doby podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami nenabylo stavební povolení na dílo právní moci, termín předání staveniště může být stanoven dohodou smluvních stran. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vznik povinnosti podle ustanovení § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ZobP“) tak, aby objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě zákonem stanovené. V případě nedodržení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč**. Ustanovení čl. 15 této smlouvy se použijí obdobně.
- 11.3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.
- 11.4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli.
- 11.6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
- 11.7. Potřebná povolení včetně příslušných vyjádření a stanovisek k případné uzavírce silnic nebo místních komunikací zajistí zhotovitel u příslušného správního orgánu a zajistí splnění jimi stanovených podmínek.
- 11.8. Jestliže v souvislosti s prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění a udržování dočasného dopravního značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 11.9. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
- 11.10. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod.



- 11.11. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu v souladu s Realizačním projektem a pravomocným rozhodnutím správních orgánů. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Ustanovení čl. 15 této smlouvy se použijí obdobně.

12. Zařízení staveniště

- 12.1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou, pro potřeby realizace prací Předmětu realizace (čl. 2, čl. 3 smlouvy); je vymezeno velikostí vlastního staveniště. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.
- 12.2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

13. Provádění díla

- 13.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.
- 13.2. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména ZoBP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 13.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat osoby mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit, není-li stanoveno jinak.
- 13.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.
- 13.6. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru investora týkajících se kvality a bezpečnosti díla, bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem nebo provádění prací zhotovitelem v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací včetně pozastavení financování, či důvodem k odstoupení od smlouvy. V případě nerespektování pokynů k přerušení prací nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody.
- 13.7. V případech stanovených ZoBP je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
- 13.8. Objednatel, resp. technický dozor stavby (TDS) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.
- 13.9. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- 13.10. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně **1x za 7 dnů** (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím



protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

- 13.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.
- Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.
- 13.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy ve smyslu občanského zákoníku, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 13.13. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce tak, aby bylo zamezeno prašnosti a jinému znečištění okolí staveniště a porušování předpisů týkajících se omezení hlučných stavebních prací (např. noční klid). Zhotovitel se současně zavazuje průběžně zajišťovat úklid na staveništi a v okolí staveniště tak, aby stavební práce a znečištění z nich plynoucí jakkoliv neomezovaly provoz těchto objektů.
- 13.14. Zhotovitel je oprávněn využít pro provedení částí díla jinou osobu – Subdodavatele v souladu se seznamem subdodavatelů předloženým v nabídce jako příloha č. 4 této smlouvy. Seznam subdodavatelů tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za práce a dodávky prováděné jeho Subdodavatelem, jako by je prováděl on sám.
- 13.15. V případě změny subdodavatelů oproti seznamu předloženému v nabídce Zhotovitele v průběhu realizace Díla je Zhotovitel povinen předem předložit Objednateli návrh nových subdodavatelů k odsouhlasení s uvedením profesí nebo částí díla, jež bude jejich prostřednictvím realizovat. Zhotovitel nesmí využít při plnění díla takového Subdodavatele dříve, než byl Objednatel odsouhlasen. Objednatel může z rozumných a odůvodněných důvodů nesouhlasit s některými navrženými Subdodavatelem a požadovat po Zhotoviteli, aby smluvně zajistil jiného nebo jiné Subdodavatele, zejména jsou-li důvody k podezření, že jmenovaný subdodavatel nemá dostatek zkušeností, zdrojů a dostatečnou finanční sílu. Objednatel je povinen sdělit Zhotoviteli důvody takového nesouhlasu. Pokud Zhotovitel bude zaměňovat subdodavatele, kterým prokazoval splnění kvalifikace v rámci výběrového řízení, musí doložit splnění kvalifikace novým subdodavatelem.

14. Předání díla

- 14.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat po dokončení díla objednatele k převzetí díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele svolat předávací a přijímací řízení.
- 14.2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přijímacího řízení průkazy o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle Realizačního projektu, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou Veřejné zakázky.

Dále je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu, zejména:

- doklady o provedených zkouškách, soupis atestů a vzorků v počtu dle norem (ČSN), o likvidaci odpadů a dle dohod s objednatelem,
- protokol o převzetí prací jednotlivými správci inženýrských sítí, jejichž přeložky nebo jejich křížení a souběh jsou součástí stavby,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- stavební deník,
- projekt skutečného provedení stavby, včetně všech změn ve dvou vyhotoveních, včetně geodetického zaměření skutečného stavu s umístěním na pozemcích (v souřadnicích JTSK, jak v tištěné, tak v digitální podobě ve formátu DGN).



O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede:

- a. označení díla,
- b. označení objednatele a zhotovitele díla,
- c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- d. evidenční údaje akce,
- e. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- f. prohlášení objednatele, že dílo přejímá, příp. důvody odmítnutí převzetí díla
- g. datum a místo sepsání zápisu,
- h. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
- i. seznam převzaté dokumentace,
- j. soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- k. termín vyklizení staveniště
- l. datum ukončení záruky na dílo,
- m. soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění a stanovení způsobu opakovaného převzetí řádně provedeného díla.

Pokud objednatel dílo odmítá převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody.

- 14.3. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku 3 této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas.
- 14.4. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno (bez vad a nedodělků) a za předpokladu, že objednateli byly předány doklady dle čl. 14 odst. 14.2. této smlouvy a projektové dokumentace skutečného provedení stavby.
- 14.5. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání díla, případně jeho částí, sjedná objednatel podmínky se zhotovitelem písemnou formou a v dostatečném předstihu.
- 14.6. Převzetí pouze pro účely vydání kolaudačního souhlasu bude provedeno stranami pouze v případě, že o to požádá jedna smluvní strana druhou smluvní stranu, a že příslušný správní orgán bude vyžadovat před zahájením řízení o vydání kolaudačního souhlasu převzetí díla objednatelům a dílo nebude řádně provedeno, avšak bude provedené do takové míry, že toto provedení bude vyhovovat pro účely řízení o vydání kolaudačního souhlasu. Zápis o takovémto převzetí pouze pro účely kolaudace bude zřetelně označen jako převzetí pouze pro účely kolaudace a popis vad a nedodělků bude v tomto případě pouze orientační. Po řádném provedení díla bude následovat převzetí díla, jak je to předpokládáno v této smlouvě.

15. Smluvní pokuty

- 15.1. Nebude-li jakákoli faktura vystavená v souladu s čl. 7 smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** denně z dlužné částky.
- 15.2. V případě prodlení s dodáním díla dle harmonogramu provádění stavebních prací (příloha č. 2) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 15.3. V případě prodlení s vyklizením a (nebo) vyčištěním staveniště dle této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 15.4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. 17 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč**, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 15.5. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady nebránící užívání díla dle odst. 9.6 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 15.6. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění vady bránící provozu díla nebo havárie dle odst. 9.7 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou i započatou hodinu prodlení.
- 15.7. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- 15.8. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti



v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatel předem neupozornil.

16. Ukončení smlouvy

16.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
- b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 30 dnů,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů,
 - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s přílohou č. 4 této smlouvy nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.

16.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

16.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

16.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 10 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.

16.5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

16.6. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.

16.7. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.

16.8. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

16.9. Dojde-li k ukončení smlouvy výše způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
- zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílní přejímací řízení“,
- objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
- smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.



17. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

- 17.1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném objednatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „**Důvěrné informace**“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelem.
- 17.3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
- 17.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
- 17.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
- 17.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné Veřejné zakázky.

18. Rozhodné právo a soudní příslušnost

- 18.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
- 18.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.

19. Práva a povinnosti smluvních stran

- 19.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla (stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební dozor a umožnit jejich účast na kontrolních dnech.
- 19.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se Předmětu realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně.
- 19.3. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 19.4. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je



povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 3 mil. Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 5 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- 19.5. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele musí být doručeny objednateli nejpozději při uzavření této. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 19.6. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
- 19.7. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení odst. 19.4 smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.
- 19.8. Zhotovitel se zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.
- 19.9. Zhotovitel umožní objednateli či jiným příslušným institucím ověřit realizaci díla prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol na místě plnění a v případě nutnosti provést kompletní audit na základě podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším dokladům týkajícím se financování.

20. Změny smlouvy, oznámení, přílohy

- 20.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 20.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.
- 20.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně anebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:
 - objednateli na adresu jeho sídla
 - zhotoviteli na adresu jeho sídla

Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

Vzhledem k tomu, že to povaha těchto dokumentů, s ohledem na povinnost archivace, neumožňuje, smluvní strany vylučují doručování dokumentů prostřednictvím informačního systému datových schránek, s výjimkou uplatnění vad podle čl. 9 smlouvy a odstoupení od smlouvy dle odst. 16.4 této smlouvy.

- 20.4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně v souladu tímto ustanovením.



22. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 22.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 22.2 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 22.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 22.4 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 22.5 Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné či nevymahatelné, zůstávají zbylá ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebudou v žádném ohledu ovlivněna, narušena nebo zneplatněna; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 22.6 Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

- Příloha č. 1 – finanční harmonogram
- Příloha č. 2 – harmonogram provádění stavebních prací
- Příloha č. 3 – oceněný výkaz výměr
- Příloha č. 4 – seznam poddodavatelů
- Příloha č. 5 – kopie pojistné smlouvy

OBJEDNATEL:

Jméno a Příjmení: Jiří Novák

Funkce: starosta obce 28-11-2017

V Hovorčovicích dne



ZHOTOVITEL:

Jméno a Příjmení: Ing. Pavel Keller

Funkce: ředitel oblasti Sever

V Praze dne 21-11-2017

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

DIČ: CZ26177005 (4)

Tel.: 286003511, Fax: 286003500

Platební kalendář návrh**Oprava MK Třeboradická, Ve Vilkách**

zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00, Praha 9

Investor: Obec Hovorčovice

	2018			náklady celkem v Kč bez DPH
	březen	duben	květen	
stavba celkem celkem 79 dní				
SO 09 Třeboradická	1360320	214747	0	1 575 067 Kč
SO 22 Ve Vilkách	0	800100	213849	1 013 949 Kč
SO 26 Chodníky a přejezdy	60242	100250	66862	227 354 Kč
DIO + geodetické práce	10000	8000	10000	28 000 Kč
náklady celkem v Kč bez DPH	1430562	1123097	290711	2 844 370 Kč

COLAS CZ, a.s.

21-11-2017

COLAS CZ, a.s.

oblast Sever

Rubešská 215/1, 190 00 Praha 9

IČ: CZ26177005 (4)

Tel.: 286003511, Fax: 286003500

[illegible]

HMG Oprava MK Třeboradická, Ve Vilkách

zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00, Praha 9

Investor: Obec Hovorčovice

rok 2018											
stavba celkem 79 kalendářních dní	březen				duben				květen		
	1 až 7	8 až 14	14 až 21	22 až 31	1 až 7	8 až 14	14 až 21	22 až 30	1 až 7	8 až 18	
předání staveniště po podepsání smlouvy											
výtýčení stavby, výtýčení stříh. DIO, SO 09 Třeboradická vč. chodníku a přechodu											
zemní práce, odvodnění, sanace, vsakovací galérie											
podkladní vrstvy, obrubníky, dlažba komunikací, chodníky											
výtýčení stavby, výtýčení stříh. DIO, SO 22 Ve Vilkách vč. chodníku a přechodu											
zemní práce, odvodnění, sanace, podkladní vrstvy											
podkladní vrstvy, obrubníky, dlažba komunikací, chodníky											
dokončovací práce, příprava dokladů na předání, stavba celkem 79 kalendářních dní											

COLAS CZ, a.s.

21-11-2017

COLAS CZ, a.s.

oblast Sever

Rubeška 216/1, 190 00 Praha 9

DIČ: CZ26177005 (4)

Tel.: 2866003511, Fax: 2866003500



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201709_1_1406-5

Stavba: Projekt místní komunikace Hovorčovice 2017 - Objekty SO 09 a SO 22

KSO: CC-CZ: 17. 7. 2017
Místo: Hovorčovice Datum:


Zadavatel: Obec Hovorčovice
Uchazeč: IČ: 26177005
Colas CZ a.s. DI: CZ26177005

Projektant: IČ: 26177005
Ing. Jiří Sobol DI: CZ26177005

Poznámka:

Cena bez DPH		2 844 369,89
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	597 317,68
	15,00%	0,00
Cena s DPH	V CZK	3 441 687,57

21-11-2017


COLAS CZ, a.s.
oblast Sever
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (4)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: _201709_1_1406-5

Stavba: Projekt místní komunikace Hovorčovice 2017 - Objekty SO 09 a SO 22

Místo: Hovorčovice

Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel: Obec Hovorčovice
Uchazeč: Colas CZ a.s.

Projektant: Ing. Jiří Sobol

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
2	Část 2	2 844 369,89	3 441 687,57	
SO.09	Třeboradická	2 589 016,41	3 132 709,86	STA
SO.22	Ve Vílkách	1 575 066,90	1 905 830,95	Soupís
DIO	DIO+geodetické práce	1 013 949,51	1 226 878,91	Soupís
SO.26	Chodníky a přejezdy	28 000,00	33 880,00	STA
		227 353,48	275 097,71	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Projekt místní komunikace Hovorčovice 2017 - Objekty SO 09 a SO 22

Objekt:

2 - Část 2

Soupis:

SO.09 - Třeboradická

KSO:

Místo: Hovorčovice

CC-CZ:

Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel:

Obec Hovorčovice

Uchazeč:

Colas CZ a.s.

Projektant:

Ing. Jiří Sobot

Poznámka:

Cena bez DPH

1 575 066,90

DPH základní
snížená

Základ daně
1 575 066,90
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
330 764,05
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 905 830,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Projekt místní komunikace Hovorčovice 2017 - Objekty SO 09 a SO 22

Objekt: 2 - Část 2

Soupis: SO.09 - Třeboradická

Místo: Hovorčovice

Zadavatel: Obec Hovorčovice

Uchazeč: Colas CZ a. s.

Kód dílu - Popis

Datum: 17. 7. 2017

Projektant: Ing. Jiří Sobol

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 575 066,90

HSV - Práce a dodávky HSV

1 575 066,90

1 - Zemní práce	232 162,63
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	1 969,92
2 - Zakládání	14 880,00
5 - Komunikace	892 584,03
8 - Trubní vedení	108 772,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	172 522,26
997 - Přesun sutě	151 700,58
998 - Přesun hmot	2 445,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projekt místní komunikace Hovorčovice 2017 - Objekty SO 09 a SO 22

Objekt:

2 - Část 2

Soupis:

SO.09 - Třeboradická

Místo:

Hovorčovice

Zadavatel:

Obec Hovorčovice

Uchazeč:

Colas CZ a.s.

Datum: 17. 7. 2017

Projektant: Ing. Jiří Sobol

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 575 066,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 575 066,90

D 1

Zemní práce

232 162,63

1	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	667,696	45,00	30 046,32	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

"celková plocha opravy dlažba x 4/5 podíl zpevněné plochy(odecteno z programu AutoCAD" (770+0,2*(346,5-7,4-10,7-5,3))*4/5

667,696

2	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	667,696	40,00	26 707,84	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

"celková plocha opravy dlažba x 4/5 podíl zpevněné plochy(odecteno z programu AutoCAD" (770+0,2*(346,5-7,4-10,7-5,3))*4/5

667,696

3	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	16,692	190,00	3 171,48	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

"celková plocha opravy dlažba x 1/5 podíl nezpevněné plochy(odecteno z programu AutoCAD" (770+0,2*(346,5-7,4-10,7-5,3))*1/5*0,1

16,692

4	K	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	145,977	184,00	26 859,77	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
	VV		"celková plocha opravy dlažba x 1/5 podíl nezpevněné plochy(odecteno z programu AutoCAD"(770+0,2*(346,5-7,4-10,7-5,3))*0,17*1/5		28,377			
	VV		"trativod"186*2*0,3		111,600			
	VV		"potrubí"30*0,5*0,4		6,000			
5	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	5,250	694,00	3 643,50	CS ÚRS 2014 01
	VV		1*5		5,000			
	VV		5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		5,250			
6	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	151,227	148,00	22 381,60	CS ÚRS 2014 01
	VV		"odkopávky"(145,977+5,25)		151,227			
7	K	175101201	Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	98,000	234,00	22 932,00	CS ÚRS 2013 02
	VV		"trativod"186*2*0,25		93,000			
	VV		1*5		5,000			
8	M	583312020	šterkodrt netříděná do 100 mm amfibolit	t	196,000	381,00	74 676,00	CS ÚRS 2013 02
	VV		98*2 Přepočtené koeficientem množství		196,000			
9	K	181301101	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	162,200	19,00	3 081,80	CS ÚRS 2014 01
	VV		"Vjezdy"-(4+4,9+4+10,4+7+2,5+3,7+5,7)*0,5		-21,100			
	VV		"Výměra obrub x 0,5"(390-7,4-10,7-5,3)*0,5		183,300			
10	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	834,620	20,00	16 692,40	CS ÚRS 2014 01
	VV		"celková plocha opravy dlažba x 4/5 podíl zpevněné plochy(odecteno z programu AutoCAD"(770+0,2*(346,5-7,4-10,7-5,3))		834,620			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				1 969,92	
11	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	162,200	10,00	1 622,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"Vjezdy"-(4+4,9+4+10,4+7+2,5+3,7+5,7)*0,5		-21,100			
	VV		"Výměra obrub x 0,5"(390-7,4-10,7-5,3)*0,5		183,300			
12	M	005724100	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková	kg	2,433	143,00	347,92	CS ÚRS 2014 01
	VV		162,2*0,015 Přepočtené koeficientem množství		2,433			
	D	2	Zakládání				14 880,00	
13	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsahem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	372,000	40,00	14 880,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
	VV	186*2			372,000			
D 5 Komunikace								
14	K	56101111-1	výměna materiálu v mín. 400 mm za ŠD 32/63	m2	250,386	450,00	112 673,70	
	VV		příhradně zvánění					
	VV		celková plocha opravy x určené procento (odečteno z programu AutoCAD)		250,386			
15	M	585301700	"celková plocha opravy dlažba(odečteno z programu AutoCAD" (770+0,2*(346,5-7,4-10,7-5,3)))*0,3	t	11,267	1,00	11,27	CS ÚRS 2014 01
	VV		vápna pro stavební účely bezprašné vápno nehašené modifikované Proviacal 5T		11,267			
	VV		"sanace aktivní zóny x 30%" 250,386*0.15*0.3					
16	K	564851113	Podklad ze šěrškodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	834,620	147,00	122 689,14	CS ÚRS 2014 01
	VV		"celková plocha opravy dlažba (odečteno z programu AutoCAD" (770+0,2*(346,5-7,4-10,7-5,3))		834,620			
17	K	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 5/6 (KSC II), po zhutnění tl. 150 mm	m2	834,620	316,00	263 739,92	CS ÚRS 2014 01
	VV		"celková plocha opravy dlažba (odečteno z programu AutoCAD" (770+0,2*(346,5-7,4-10,7-5,3))		834,620			
18	K	596841122	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikostí dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	770,000	297,00	228 690,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"celková plocha krytu dlažba(odečteno z programu AutoCAD"770		770,000			
19	M	592450070	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-PROFIL s fazetou, 1 m2=36 kusů HBB 20 x 16,5 x 8 přírodní	m2	770,000	214,00	164 780,00	CS ÚRS 2014 01
D 8 Trubní vedení								
20	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	30,000	336,00	10 080,00	CS ÚRS 2016 01
21	M	597107040	Trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 200 mm tř.240 C glazovaná uvnitř	m	30,000	1 032,00	30 960,00	CS ÚRS 2016 01
22	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	3 709,00	3 709,00	CS ÚRS 2016 01
23	M	592238220	Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/626 VD / dno/ 62,6 x 49,5 x 5	kus	1,000	428,00	428,00	CS ÚRS 2016 01
24	M	592238250	Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/290 / skruži/ 29 x 50 x 5	kus	1,000	385,00	385,00	CS ÚRS 2016 01
25	M	592238740	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dešťová uliční s rámem koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, rám 500/300	kus	1,000	770,00	770,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	592238730	Prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí vpustí dešťová uliční s rámem mříž M2 C250 DIN 19583-11 500/500 mm	kus	1,000	2 879,00	2 879,00	CS ÚRS 2016 01
27	K	895971111	Zasakovací boxy z polypropylenu PP bez možnosti revize a čištění pro vsakování dešťových vod v jednořadové galerii o celkovém objemu do 5 m3	soubor	1,000	37 662,00	37 662,00	CS ÚRS 2014 01
28	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	9,000	2 225,00	20 025,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"voda"3		3,000			
	VV		"kanalizace"6		6,000			
29	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	2,000	937,00	1 874,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"voda"2		2,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							172 522,26	
30	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžké značky	m	372,600	304,00	113 270,40	CS ÚRS 2014 01
	VV		"Výměra obrub ((396-7,4-10,7-5,3))		372,600			
31	M	592174890	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční příř. šedá 100 x 15 x 25	kus	409,860	101,00	41 395,86	CS ÚRS 2014 01
	VV		372,6*1,1 Přepočtené koeficientem množství		409,860			
32	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	372,000	48,00	17 856,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		186*2*1		372,000			
D 997 Přesun sutě							151 700,58	
33	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	534,157	71,00	37 925,15	CS ÚRS 2014 01
34	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	534,157	86,00	45 937,50	CS ÚRS 2014 01
35	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z asfaltových povrchů	t	480,741	130,00	62 496,33	CS ÚRS 2014 01
	VV		534,157*0,9 Přepočtené koeficientem množství		480,741			
36	K	9972218xx	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z kameniva	t	53,416	100,00	5 341,60	
	VV		534,157*0,1 Přepočtené koeficientem množství		53,416			
D 998 Přesun hmot							2 445,40	
37	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 222,698	1,00	1 222,70	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	998225194	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živitickým Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	1 222,698	1,00	1 222,70	CS ÚRS 2014 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Projekt místní komunikace Hovorčovice 2017 - Objekty SO 09 a SO 22

Objekt:

2 - Část 2

Soupis:

SO.22 - Ve Vilkách

KSO:

Místo: Hovorčovice

CC-CZ:

Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel:

Obec Hovorčovice

Uchazeč:

Colas CZ a.s.

Projektant:

Ing. Jiří Sobol

Poznámka:

Cena bez DPH

1 013 949,51

DPH základní
snížená

Základ daně
1 013 949,51
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
212 929,40
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 226 878,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt místní komunikace Hovorčovice 2017 - Objekty SO 09 a SO 22

Objekt:

2 - Část 2

Soupis:

SO.22 - Ve Vilkách

Místo:

Hovorčovice

Zadavatel:

Obec Hovorčovice

Uchazeč:

Colas CZ a.s.

Datum:

17. 7. 2017

Projektant: Ing. Jiří Sobol

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 013 949,51

HSV - Práce a dodávky HSV

1 013 949,51

1 - Zemní práce	170 081,78
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	1 004,46
2 - Zakládání	8 640,00
5 - Komunikace	623 987,15
8 - Trubní vedení	4 450,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	99 255,20
997 - Přesun sutě	105 940,52
998 - Přesun hmot	1 594,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projekt místní komunikace Hovorčovice 2017 - Objekty SO 09 a SO 22

Objekt:

2 - Část 2

Soupis:

SO.22 - Ve Vilkách

Místo:

Hovorčovice

Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel:

Obec Hovorčovice

Projektant: Ing. Jiří Sobol

Uchazeč:

Colas CZ a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 013 949,51

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 013 949,51

D 1 Zemní práce

170 081,78

1	K	113107224	Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	466,288	45,00	20 982,96	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

"celková plocha opravy dlažba x 4/5 podíl zpevněné plochy(odečteno z programu AutoCAD" (539+0,2*(230-10,7))*4/5

466,288

2	K	113107242	Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	466,288	40,00	18 651,52	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

"celková plocha opravy x 4/5 podíl zpevněné plochy(odečteno z programu

466,288

3	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	11,657	190,00	2 214,83	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

"celková plocha opravy x 1/5 podíl nezpevněné plochy(odečteno z programu

11,657

4	K	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	181,372	184,00	33 372,45	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"celková plocha opravy x 1/5 počít nezpevněné plochy(odčteno z programu AutoCAD)"(539+0,2*(230-10,7))*1/5		116,572			
VV			"trativod"108*2*0,3		64,800			
5	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	181,372	148,00	26 843,06	CS ÚRS 2014 01
VV			"odkopávky"181,372		181,372			
6	K	175101201	Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	54,000	234,00	12 636,00	CS ÚRS 2013 02
VV			108*2*0,25.		54,000			
7	M	583312020	šterkodrt' netříděná do 100 mm amfibolit	t	108,000	381,00	41 148,00	CS ÚRS 2013 02
VV			54*2 'Přepočtené koeficientem množství		108,000			
8	K	181301101	Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	82,700	19,00	1 571,30	CS ÚRS 2014 01
VV			"Vjezdy"(-5,3-5,3-3,6-3,9-5-4,9-1,1-2-1-5,4-3,5-3,5-5,3-4,9)*0,5		-26,950			
VV			"Výměra obrub x 0,5" (230-10,7)*0,5		109,650			
9	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	582,860	20,00	11 657,20	CS ÚRS 2014 01
VV			"celková plocha opravy (odčteno z programu AutoCAD)"539+0,2*(230-10,7)		582,860			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				1 004,46	
10	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	82,700	10,00	827,00	CS ÚRS 2014 01
VV			"Vjezdy"(-5,3-5,3-3,6-3,9-5-4,9-1,1-2-1-5,4-3,5-3,5-5,3-4,9)*0,5		-26,950			
VV			"Výměra obrub x 0,5" (230-10,7)*0,5		109,650			
11	M	005724100	osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková	kg	1,241	143,00	177,46	CS ÚRS 2014 01
VV			82,7*0,015 Přepočtené koeficientem množství		1,241			
D	2		Zakládání				8 640,00	
12	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obšypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	216,000	40,00	8 640,00	CS ÚRS 2016 01
VV			108*2		216,000			
D	5		Komunikace				623 987,15	
13	K	56101111-1	Vyměna materiálu v min. 400 mm za SU 32/63	m2	174,858	450,00	78 686,10	
VV			nřínadová zvlnění		174,858			
			"celková plocha opravy x urcené procento(odčteno z programu AutoCAD)"(539+0,2*(230-10,7))*0,3					

PČ	Ty	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
14	M	585301700	vápna pro stavební účely bezprašné vápno nehašené práškové modifikované Proviactal ST	t	7,869	1,00	7,87	CS ÚRS 2014 01
	VV		"sanace aktivní zóny x 30% 174,858*0,15*0,3		7,869			
15	K	564851113	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštění a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	582,860	147,00	85 680,42	CS ÚRS 2014 01
	VV		"celková plocha opravy dlažba (odečteno z programu AutoCAD"539+0,2" (230-10,7)		582,860			
16	K	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozproštění a zhutněním SC C 5/6 (KSC II), po zhutnění tl. 150 mm	m2	582,860	316,00	184 183,76	CS ÚRS 2014 01
	VV		"celková plocha opravy dlažba (odečteno z programu AutoCAD"539+0,2" (230-10,7)		582,860			
17	K	596841122	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	539,000	297,00	160 083,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"celková plocha krytu dlažba(odečteno z programu AutoCAD"539		539,000			
18	M	592450070	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-PROFIL s fazetou, 1 m2=36 kusů HBB 20 x 16,5 x 8 přírodní	m2	539,000	214,00	115 346,00	CS ÚRS 2014 01
D 8 Trubní vedení								
19	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	2 225,00	4 450,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"kanalizace"2		2,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	219,300	304,00	66 667,20	CS ÚRS 2014 01
	VV		"Výměra obrub "(230-10,7)		219,300			
21	M	592174890	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přír. šedá 100 x 15 x 25	kus	220,000	101,00	22 220,00	CS ÚRS 2014 01
22	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	216,000	48,00	10 368,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		108*2		216,000			
D 997 Přesun sutě								
23	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	373,030	71,00	26 485,13	CS ÚRS 2014 01
24	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	373,030	86,00	32 080,58	CS ÚRS 2014 01
25	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z asfaltových povrchů	t	335,727	130,00	43 644,51	CS ÚRS 2014 01
	VV		373,03*0,9 Přepočtené koeficientem množství		335,727			
26	K	9972218xx	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z kameniva	t	37,303	100,00	3 730,30	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		373,03*0,1 Přepočtené koeficientem množství		37,303			
	D	998	Přesun hmot				1 594,86	
27	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	797,425	1,00	797,43	CS ÚRS 2014 01
28	K	998225194	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	797,425	1,00	797,43	CS ÚRS 2014 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Projekt místní komunikace Hovorčovice 2017 - Objekty SO 09 a SO 22

Objekt:

DIO - DIO+geodetické práce

KSO:

Místo: Hovorčovice

CC-CZ:

Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel:

Obec Hovorčovice

Uchazeč:

Colas CZ a.s.

Projektant:

Ing. Jiří Sobol

Poznámka:

Cena bez DPH

28 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
28 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 880,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

33 880,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt místní komunikace Hovorčovice 2017 - Objekty SO 09 a SO 22

Objekt:

DIO - DIO+geodetické práce

Místo:

Hovorčovice

Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel:

Obec Hovorčovice

Projektant: Ing. Jiří Sobol

Uchazeč:

Colas CZ a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

28 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

28 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

28 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Projekt místní komunikace Hovorčovice 2017 - Objekty SO 09 a SO 22

Objekt:

DIO - DIO+geodetické práce

Místo:

Hovorčovice

Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel:

Obec Hovorčovice

Projektant: Ing. Jiří Sobol

Uchazeč:

Colas CZ a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

28 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV

28 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

28 000,00

1	K	900000000	Náklady na DIO	kus	2,000	7 000,00	14 000,00	
2	K	900000001	Vytyčení ing. sítí	kus	2,000	7 000,00	14 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Projekt místní komunikace Hovorčovice 2017 - Objekty SO 09 a SO 22

Objekt:

SO.26 - Chodníky a přejezdy

KSO:

Místo: Hovorčovice

Zadavatel:

Obec Hovorčovice

Uchazeč:

Colas CZ a.s.

Projektant:

Ing. Jiří Sobot

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 7. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

227 353,48

DPH základní
snížená

Základ daně
227 353,48
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
47 744,23
0,00

Cena s DPH

v CZK

275 097,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt místní komunikace Hovorčovice 2017 - Objekty SO 09 a SO 22

Objekt:

SO.26 - Chodníky a přejezdy

Místo:

Hovorčovice

Zadavatel:

Obec Hovorčovice

Uchazeč:

Colas CZ a.s.

Kód dílu - Popis

Datum:

17. 7. 2017

Projektant:

Ing. Jiří Sobot

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

227 353,48

HSV - Práce a dodávky HSV

227 353,48

1 - Zemní práce	41 360,39
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	546,53
5 - Komunikace	134 110,20
8 - Trubní vedení	2 225,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	42 360,00
997 - Přesun sutě	6 425,62
998 - Přesun hmot	325,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projekt místní komunikace Hovorčovice 2017 - Objekty SO 09 a SO 22

Objekt:

SO.26 - Chodníky a přejezdy

Místo:

Hovorčovice

Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel:

Obec Hovorčovice

Projektant: Ing. Jiří Sobol

Uchazeč:

Colas CZ a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

227 353,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

227 353,48

D 1

Zemní práce

41 360,39

1	K	113106171	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby kladené do lože z kameniva	m2	13,681	40,00	547,24	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

"S09 přejezdy+chodníky"

18.50000

0.00000

"S22 přejezdy+chodníky"

80.65000

10.30000

109,45*0,125 Přepočtené koeficientem množství

18,500

0,000

80,650

10,300

13,681

2 K

113107122

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2

48,488

87,00

4 218,46

CS ÚRS 2014 01

"S09 přejezdy+chodníky"

101

0.00000

"S22 přejezdy+chodníky"

80.65000

12.30000

193,95*0,25 Přepočtené koeficientem množství

101,000

0,000

80,650

12,300

48,488

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	13,931	352,00	4 903,71	CS ÚRS 2014 01
	VV		"S09 přejezdy+chodníky"					
	VV		18.50000		18,500			
	VV		0.00000		0,000			
	VV		"S22 přejezdy+chodníky"					
	VV		80.65000		80,650			
	VV		12.30000		12,300			
	VV		111,45*0,125 Přepočtené koeficientem množství		13,931			
4	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m ³	96,975	190,00	18 425,25	CS ÚRS 2014 01
	VV		"S09 přejezdy+chodníky"					
	VV		101		101,000			
	VV		0.00000		0,000			
	VV		"S22 přejezdy+chodníky"					
	VV		80.65000		80,650			
	VV		12.30000		12,300			
	VV		193,95*0,5 Přepočtené koeficientem množství		96,975			
5	K	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m ³	m ³	25,698	184,00	4 728,43	CS ÚRS 2014 01
	VV		"sejmutí ornice x hloubka" 96,975* ((0,17+0,36)/2)		25,698			
6	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m ³	25,698	148,00	3 803,30	CS ÚRS 2014 01
	VV		"odkopávky"25,698		25,698			
7	K	181301101	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy do 100 mm	m ²	45,000	19,00	855,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"S09 přejezdy+chodníky"					
	VV		8*2		16,000			
	VV		0.00000		0,000			
	VV		"S22 přejezdy+chodníky"					
	VV		11*3,5*2		77,000			
	VV		6*3*1,5		27,000			
	VV		120*0,375 Přepočtené koeficientem množství		45,000			
8	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	193,950	20,00	3 879,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"S09 přejezdy+chodníky"					
	VV		101		101,000			
	VV		0.00000		0,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"S22 přejezdy+chodníky"					
	VV		80.65000		80,650			
	VV		12.30000		12,300			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				546,53	
9	M	005724100	osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková	kg	0,675	143,00	96,53	CS ÚRS 2014 01
VV			45*0,015 Přepočtené koeficientem množství		0,675			
10	K	181411131	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výšeem včetně utužení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	45,000	10,00	450,00	CS ÚRS 2014 01
VV			"rozproštění ornice"45		45,000			
D	5		Komunikace				134 110,20	
11	K	564851114	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm	m2	12,300	154,00	1 894,20	CS ÚRS 2014 01
VV			"S09 přejezdy+chodníky"					
VV			0.00000		0,000			
VV			"S22 přejezdy+chodníky"					
VV			12.30000		12,300			
12	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	181,650	207,00	37 601,55	CS ÚRS 2014 01
VV			"S09 přejezdy+chodníky"					
VV			101		101,000			
VV			"S22 přejezdy+chodníky"					
VV			80.65000		80,650			
13	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochu do 50 m2	m2	181,650	277,00	50 317,05	CS ÚRS 2014 01
VV			"S09 přejezdy+chodníky"					
VV			101		101,000			
VV			"S22 přejezdy+chodníky"					
VV			80.65000		80,650			
14	M	592450070	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-PROFIL s fazetou, 1 m2=36 kusů HBB 20 x 16,5 x 8 přírodní	m2	181,650	214,00	38 873,10	CS ÚRS 2014 01
15	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochu do 50 m2	m2	12,300	269,00	3 308,70	CS ÚRS 2014 01
VV			"S09 přejezdy+chodníky"					
VV			0.00000		0,000			
VV			"S22 přejezdy+chodníky"					
VV			12.30000		12,300			
16	M	592450380	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-PROFIL s fazetou, 1 m2=36 kusů HBB 20 x 16,5 x 6 přírodní	m2	12,300	172,00	2 115,60	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8 Trubní vedení								
17	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	2 225,00	2 225,00	CS ÚRS 2014 01
	W		"S09 přejezdy+chodníky"1		1,000			
	W		"S22 přejezdy+chodníky"0		0,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
18	K	916231212	Usazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu	m	120,000	256,00	30 720,00	CS ÚRS 2014 01
	W		prostého					
	W		"S09 přejezdy+chodníky"		16,000			
	W		8*2		0,000			
	W		0.00000					
	W		"S22 přejezdy+chodníky"		77,000			
	W		11*3,5*2		27,000			
	W		6*3*1,5					
19	M	592174100	obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 100/10/25 II 100 x 10 x 25	kus	120,000	97,00	11 640,00	CS ÚRS 2014 01
D 997 Přesun sutě								
20	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	22,625	71,00	1 606,38	CS ÚRS 2014 01
21	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	22,625	86,00	1 945,75	CS ÚRS 2014 01
22	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z asfaltových povrchů	t	20,363	130,00	2 647,19	CS ÚRS 2014 01
	W		22,625*0,9 Přepočtené koeficientem množství		20,363			
23	K	9972218xx	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z kameniva	t	2,263	100,00	226,30	
	W		22,625*0,1 Přepočtené koeficientem množství		2,263			
D 998 Přesun hmot								
24	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	162,870	1,00	162,87	CS ÚRS 2014 01
25	K	998225194	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	162,870	1,00	162,87	CS ÚRS 2014 01



Čestné prohlášení o poddodavatelích

Společnost COLAS CZ, a.s., zastoupená Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever, na základě plné moci, dále též účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku

„Oprava místní komunikace Třeboradická, Ve Vilkách“

čestně prohlašuje,

že celý předmět veřejné zakázky bude realizován ze 100 % vlastními kapacitami.

V Praze dne: 21-11-2017

.....
Ing. Pavel Keller
zplnomocněný zástupce společnosti
a ředitel oblasti Sever COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (4)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

Certifikát o pojištění Certificate of insurance

**POJISTITEL
INSURER****Generali Pojišťovna a.s.,**

se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika,
IČ 618 59 869, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 2866.

Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích
skupin, vedeném IVASS.

**POJISTNÁ SMLOUVA Č.
INSURANCE POLICY NO.**

2956268318

**POJISTNÍK/POJIŠTĚNÝ
POLICYHOLDER/INSURED****COLAS CZ, a.s.**

se sídlem / with its seat Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ / ID No. 261 77 005

**ROZSAH KRYTÍ
SCOPE OF COVER
LIMIT PLNĚNÍ
LIMIT OF INDEMNITY
SPOLUÚČAST
DEDUCTIBLE**

1. Pojištění odpovědnosti – základní rozsah pojištění
Liability Insurance – basic scope of cover
2. Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem / *Products Liability*
3. Čistě finanční škoda / *Pure Financial Loss*
4. Regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištění
Recourses from Health or Sickness Insurance
5. Škoda nebo jiná újma z vlastnických, nájemních a obdobných vztahů
Damage or other harm arising from ownership, lease and similar relationships
6. Provádění staveb / *Implementation of building projects*
7. Křížová odpovědnost / *Cross Liability*

celkový limit plnění / *Total Limit of Indemnity*: Kč 54.042.000,- / EUR 2.000.000,-

roční agregát / *Annual Aggregate*: Kč 54.042.000,- / EUR 2.000.000,-

spoluúčast / *deductible*: Kč 40.532,- / EUR 1.500,- avšak / *but*

10 %, min. Kč 2.000,- pro křížovou odpovědnost
for Cross Liability

8. Věci třetích osob / *Third party property in care, custody and control*

sublimit plnění / *sublimit*: 10 % celkového limitu pojistného plnění

10 % of total limit of indemnity

spoluúčast / *deductible*: 10 % min Kč 2.000,-

9. Životní prostředí / *Environmental liability on „sudden and accidental“ basis*

sublimit plnění / *sublimit*: 10 % celkového limitu pojistného plnění

10 % of total limit of indemnity

spoluúčast / *deductible*: 10 % min Kč 2.000,-

10. Čistě finanční škoda způsobená výrobkem

Purely financial loss caused by a product (Machinery Clause)

sublimit plnění / *sublimit*: Kč 20.000.000,-

spoluúčast / *deductible*: 10 % min Kč 5.000,-

**ÚZEMNÍ ROZSAH
TERRITORY**

- a) odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem / *Products Liability*:
celý svět / *worldwide*

- b) ostatní pojistná nebezpečí / *all other Insured Perils*:

celý svět kromě USA a Kanady / *worldwide with the exception of USA and Canada*


POJISTNÉ OBDOBÍ
INSURANCE PERIOD

1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

TENTO DOKUMENT JE POUZE INFORMATIVNÍ, VYDÁVÁ SE NA ŽÁDOST POJIŠTĚNÉHO A JEHO
PLATNOST JE VÁZÁNA NA ŘÁDNOU POJISTNOU SMLOUVU.


THIS DOCUMENT IS FURNISHED AS A MATTER OF INFORMATION ONLY AND IS ISSUED ON REQUEST OF
INSURED AND DOES NOT MODIFY THE CONTRACT OF INSURANCE BETWEEN THE INSURER.

Generali Pojišťovna a.s.




Milada Pavlíková
senior vedoucí týmu
Senior Team Leader

Generali Pojišťovna a.s. A147
generální ředitelství
Bělohorská 132, 120 84 Praha 2



Ing. Jana Matějovská
upisovatel
Underwriter